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                               Mairie de Condé Folie
               Construction d'un courvert au stade municipal
                                rue du 11 novembre

                                     LOT GROS ŒUVRE

N° Prix Désignation des ouvrages Uté Qté P.U. Total HT
1 INSTALLATION DE CHANTIER

1.1 Formalités diverses liées au chantier, clôture de chantier sur  l"emprise de 
la construction 1 pannonceau d'interdiction d'accès au chantier FFT 1

1.2 Panneau de chantier  1x2 U 1
TOTAL

N° Prix Désignation des ouvrages Uté Qté P.U. Total HT
2 TERRASSEMENTS GENERAUX

2.1 Nettoyage complet du terrain, reprise de propreté des lots en fin de chantier u 1

2.2 Terrassement de la tranchée des fourreaux y compris sablage et  
compactage m3 9

2.3 Terrassement pleine terre de la dalle et massif  du couvert m3 72
TOTAL TERRASSEMENTS

N° Prix Désignation des ouvrages Uté Qté P.U. Total HT
3  GROS ŒUVRE et VRD

3.1 Réglage et compactage du fond de forme sous couvert et trottoir m2 160

3.2 Couche de fondation en TV 0/40 ép. 0,20 sous dalle du couvert m3 26

3.3 Couche de base en TV 0/20 ép. 0,20 m sous trottoir m3 2

3.4 Fourniture et mis en place d'un géotextile anticontaminant sur l'emprise du 
couvert et trottoir m2 160

3.5 Démolition dalle béton existantes façade  avant m3 3

3.6 Fourniture et mise en œuvre béton C25/30 féraillée dalle netoyage 
chaussure M2 6

3,7 Fourniture et misze en œuvre Béton C25/30 feraillée dalle local m2 15



Eric Capron Hcr Travaux 18/11/2024

3.8 F+P Béton désactivé fibré épaisseur 0,16 m dalle du couvert et chemin m2 160  

3.9 Sciage dalle béton désactivé ml 30
3.10 Fourniture et pose de bordures type P1 ml 15
3.11 Fourniture et pose d'agglo  creux 20x20x50 m2 42

3.12 Fourniture et pose de fourreaux y compris grillage de signalisation diam 
0,63 rouge ml 80

3.13 Modification de porte existante entrée sanitaire du local reprise de la 
maçonnerie (toutes sugestions) u 2

3.14 Démolition béton pour pénétration des fourreuax dans la batiment existant u 1

3.15 Enduit hydrofuge  sur toutes faces exterieures du locxal m2 40

3.16 Fourniture et pose d'une porte métallique remforcée 0,93 2,15 m FFT 3

TOTAL 

N° Prix Désignation des ouvrages Uté Qté P.U. Total HT
4 ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES

4.1 Ouverture de tranchée réseau EP en terrain toute nature jusqu'à 1,00 m m3 21

4.2 Sablage de la tranchée m3 9
4.3 Remblaiement en terre y comprise compactage m3 12
4.4 F+P canalisation diamètre 100 CR4 reseau EP ml 70
4.5 F+P regards de visite 40/40 béton u 5
4.6 Raccordement du réseau EP sur puit existant u 1

4.7 Plan de récolement du réseau pluvial incluant la voirie et les rétentions FFT 1

TOTAL EAUX PLUVIALES

N° Prix Désignation des ouvrages Uté Qté P.U. Total HT
5 ASSAINISSEMENT EAUX USEES

5.1 Ouverture de tranchée en terrain toute nature jusqu'à 1,00 m pour 
canalisations EU m3 8,5

 Fet P de tuyau PVC diamètre 100 CR4 ml 30
5.2 Sablage de la tranchée m3 4
5.3 Remblaiement en TV de la tranchée y compris compactage m3 4,5
5.4 F+P grillage avertisseur marron ml 70
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5,5 Fet P regard 50X50 avec décantation pour siphon de sol U 1

5.6 Fourniture et pose d'un regard sortie sanitaire 40X40 y compris tampon 
fonte hydro u 1

5.7 Reprise 6 ml conduite EU local  existant avec intégration dans le nouveau 
réseau FFT 1

5.8 Plan de récolement du réseau FFT 1
TOTAL EAUX USEES

RECAPITULATIF DES LOTS ht €
1   INSTALLATION DE CHANTIER
2   TERRASSEMENTS
3 GO et  TROTTOIR
4   EAUX PLUVIALES
5   EAUX USEES
Total HT
TVA 20 %
Total TTC


