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Le présent marché a pour objet de sélectionner un prestataire qui sera chargé de réaliser les travaux
nécessaires pour la réalisation d’un couvert au stade de Condé Folie

Il est passé selon la procédure adaptée telle que définie a I'article 27 du décret n® 2016-360 du 25 mars
2016.

Le présent document a pour objet de définir aux entreprises le cadre des travaux mentionnés ci-dessus
envisagés par la mairie de Condé Folie (80).

Toute dérogation au présent document ne sera admise que si elle fait I'objet d’un justificatif et d'un
accord écrit ou consigné de la part du Maitre d’ouvrage et du Maitre d'ceuvre.

Une visite des lieux est obligatoire avant la remise de l'offre. Les candidats sont invités a
prendre rendez-vous pour |'organisation de cette visite directement aupreés de la mairie de
Condé Folie (Tel : 0322319151)
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GROS (EUVRE

ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

1.1. Etendue des travaux :

La proposition de I'entrepreneur doit comprendre tous les travaux et fournitures nécessaires a la parfaite et
compléte réalisation des ouvrages, ainsi que toutes les sujétions s’y rapportant.

Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaires, y compris |'évacuation et
la mise en décharge.

Les travaux a réaliser au titre du présent document sont essentiellement :
e Réalisation de terrassements et de fondations superficielles ;
e Réalisation de magonnerie ;
¢ Réalisation d’une dalle pleine en béton désactivé armée
e Réalisation d’enduits hydrofuge

e Nota : L'énumération faite ci-dessus des différentes natures d'ouvrages n'est donnée qu'a titre indicatif
et ne présente en aucun cas un caractere limitatif ou restrictif.

L'entrepreneur du présent marché devra le parfait et complet achévement des travaux de sa spécialité
nécessaire a la réalisation de l'ouvrage exécutés dans les Regles de I'Art, suivant les prescriptions du
coordonnateur sécurité et protection de la santé. Il est implicitement prévu dans son offre toutes les sujétions et
suivant l'ensemble des réglementations concernant la sécurité sur les chantiers, a la protection de
I'environnement, aux limitations des bruits de chantier, etc.

e D'étayage, échafaudage, plate-forme ;

¢ De moyens de manutention et de levage ;

e De protections, blindage captage et épuisement d'eau si nécessaire ;
e De maintien et confortement provisoire de toutes natures ;

e Enlévement des gravats et nettoyage journalier avec tri sélectif ;

e Remise en état des lieux.

En général, tous les ouvrages nécessaires au complet achévement et raccordement sur les ouvrages des corps
d'état adjacents.

L'entrepreneur est tenu de fournir tous les matériaux, matériels, engins et d’effectuer les travaux nécessaires a
une parfaite et compléte exécution des travaux suivant les regles de I’Art.

Toutefois, il convient de signaler que cette description n‘a pas un caractére limitatif et que I'entrepreneur doit
exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession
nécessaires et indispensables au complet et parfait achévement des travaux prévus au titre de I'ensemble du
dossier de consultation des entreprises.

1.2. Documents techniques de référence :
DTU 13.11 - Fondations superficielles - Cahier des clauses techniques

DTU 20.1 (NFP 10.202) - Ouvrages en magonneries de petits éléments - Parois et murs
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DTU 20.12 (NFP 10.203) - Gros-ceuvre en maconnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéité

DTU 21 (NFP 18.201) - Travaux de batiment - Exécution des travaux en béton armé

DTU 23.1 (NFP 18.210) - Parois et murs en béton banché

DTU 26.1 (NFP 15.201) - Enduits aux mortiers de liants hydrauliques

DTU 26.2 (NFP 14.201) - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

DTU 60.32 (NFP 41.212) - Canalisations en PVC pour évacuation d'EP

DTU 60.33 (NFP 41.213) - Canalisations en PVC pour évacuation d'EU et d'EV

DTU 40.5 (XPP 36.201) - Travaux d'évacuation des eaux pluviales. Cahier des Clauses Techniques -
Amendement Al

GS 3 - Planchers - Cahier des prescriptions communes aux procédés de planchers

Béton BP2E conforme a la norme NF EN 206-1

Armature conforme a la norme NF EN 10080 de septembre 2005

Acier pour béton armé certifié¢ AFCAB

Armature par Treillis Soudé conforme aux recommandations et qualifiés de par I'ADETS

Guide de Terrassement Routier en vigueur

1.3. Régles de calcul ou recommandations professionnelles :
EUROCODE 0 (NF.EN 1990) - base de calcul des structures

EUROCODE 1 (NF.EN 1991) et document d'application nationale pour le calcul des actions sur les structures
EUROCODE 2 (NF.EN 1992) et document d'application nationale pour le calcul des structures en béton armé
L'ensemble des Avis Techniques du C.S.T.B

Recommandations de I'Office Technique pour I'Utilisation de I’Acier (O.T.U.A) et du Centre d’'Information et des
Techniques de I'Acier Galvanisé (C.I.T.A.G).

1.4 Hypothése de base :
Pas de note.

1.5. Déformations des ouvrages pour la structure béton :
1.5.1. Poutres et dalles pleines sur appui

Pour | < 5,00 ml fQ = 1/500 de la portée.
Pour | < 5,00 ml fQ = 1/1000 de la portée + 0,5 cm.

Les éléments horizontaux de portée supérieure a 5 metres sont a réaliser avec une contre-fleche au moins égale
a 75 % de la fleche sous déformations de longue durée. Les cintres et étais de ces éléments doivent rester en
place jusqu'au décoffrage.

1.5.2. Poutres et dalles pleines en console
Pour | < 2,00 ml fQ = 1/250 de la portée.
Pour | < 2,00 ml fQ = 1/500 de la portée + 0,5 cm.
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1.6. Coordination des travaux :

L'entreprise devra se mettre en rapport avec le Maitre d'ceuvre qui assure la coordination des travaux, afin de
convenir des meilleures dispositions a prendre, en vue de la réalisation des installations.

L'entrepreneur désignera un responsable de chantier qui devra étre l'unique interlocuteur face au Maitre
d'ceuvre.

Cette personne devra avoir toutes les compétences requises pour répondre a toutes les questions concernant les
installations et, ceci, pendant la durée intégrale des études, de I'exécution des travaux, essais et mises au moins
définitives.

1.7. Etude d’atelier et de chantier :

1.7.1. Les études d’exécution EXE

Les notes de calcul et les plans d’exécution sont a la charge et sous la responsabilité de I'entreprise et seront
impérativement rédigés par un bureau d'étude présentant une qualification professionnelle en béton armé.

Les plans figurant dans les documents du Marché ne sont pas des plans d'exécution. Les dimensions sont
fournies a titre indicatif, sous réserve des impératifs architecturaux.

Les plans d'exécution feront I'objet de notes de calculs prenant explicitement en compte les charges et
surcharges a supporter ainsi que toutes charges provisoires si nécessaire.

Les documents devront tenir compte de tous les paramétres et modifications susceptibles d'étre apportées au
tout dernier moment précédant I'exécution.

L'exécution des ouvrages devra étre subordonnée a leur approbation par le Maitre d'ceuvre et avis du Bureau de
Controéle.

L'entrepreneur devra lui-méme définir ces détails et les soumettre a I'accord du Maitre d'ceuvre avant début
d'exécution.

Il est bien entendu que dans tous les cas, I'exécution de ces ouvrages reste comprise dans l'offre forfaitaire de
I'entrepreneur du présent marché.

L'entrepreneur est tenu de fournir ses plans en hombre d'exemplaires suffisant pour tous les intervenants dont
en particulier (en format pdf et dwg):

e Maitre d'ouvrage ;
e Bureau de controle ;

e Un exemplaire minimum pour la salle de réunion.

1.7.2. Les études et plans d’atelier et de chantier - PAC
Les études et Plans d’Atelier et de Chantier sont a la charge et sous la responsabilité de I'entreprise.
C'est-a-dire que I'entreprise a pour mission d’établir les documents relatifs suivants :
e Les plans de ferraillage ;

e Relevé contradictoire de l'implantation réelle des fondations existantes aprés terrassement et plans
complémentaires correspondants ;

e Note de calcul et Plan des éléments préfabriqués en béton armé.

Les Plans d'Atelier et de Chantier seront impérativement rédigés par un bureau d’étude présentant une
qualification professionnelle en béton armé.
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1.7.3. Dossier des ouvrages exécutés

Pour la réception des différents ouvrages, I'entrepreneur du présent lot aura a établir les plans de ses ouvrages
"tels que réalisés". Les coffrages pourront étre fournis en fichier DWG ou DXF.

Ces plans seront établis a I'échelle, ils comporteront les ouvrages exécutés mis a jour en fonction des
équipements réalisés.

Le dossier de récolement pour les DOE, sera fourni en 4 exemplaires en tirage papier et en un disque CDROM
contenant :

e les fichiers des plans au format AutoCad 2004 (type DWG ou DXF) ;

e laliste de tous les plans et documents émis au format Excel (type XLS) ;
e |es autres documents ;

o fiches techniques des produits ou matériaux utilisés (avis technique) ;

e tableur format XLS ;

¢ note Word, format DOC ;

e divers manuscrit ou autres scanner format PDF.

1.8. Caractéristiques des matériaux :
1.8.1. Les aciers
Les aciers utilisés doivent répondre aux spécifications des normes AFNOR ou étre agréés par la Commission

Interministérielle de Contrdle et d'Homologation pour les barres ou fils a haute adhérence ou trés haute
résistance.

LIMITE
DESTINNATIO DEST{\ll\IATIO ORIGINE CLASSE ELASTIQU ASPECT AFNOR FASCICULE
E
., . . . . PNA .
Profiles Méetallerie Laminage | S 235JR 235 MPa Lisse 35501 Fasc. 4, titre III
. p P ‘. . NFA .
Acier doux Béton armé Etirage FeE 240 235 MPa Lisse 35015 Fasc. 4, titre I
Etirage Cranté NEA
Acier HA Béton armé Ecrouissag | FeE 500 500 MPa ou 35.016 Fasc. 4, titre I
e torsadé '
Cranté NFA
Acier HLE Béton armé Tréfilage FeE 500 500 MPa ou Fasc. 4, titre I
. 35.029
torsadé
Treillis soudé . . - Lisse ou NFA .
TSL ou TS HA Béton armeé Trefilage FeE 500 500 MPa cranté 35022 Fasc. 4, titre I
Béton
Fils < 12 mm | Precontraint | Tréfilage 1400 | 1260 MPa lisse Fasc. 4, titre II

1.8.2. Les granulats pour béton
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Le fuseau granulométrique ainsi que le dosage des granulats seront affinés par des essais en laboratoire

permettant I'optimisation du rapport Granulats/Sable compatible :

e Avec la résistance choisie ;

e Avec la plasticité du béton ;

e Avec I'ouvrabilité du béton.

Par temps chaud, les stocks de granulats sont a arroser d'eau froide.

TYPE NATURE [GRANULOMETRIE|ORIGINE|CONFECTION| FORME TEINTE |DESTINATION
Suivant
i ) R qualité des Tous les
Fines Fillers 0ao0,16 Broyage Poudre bétons, de bétons
teinte clair
Silico- \ . Suivgnt Tous les
Sables : 0as Alluvions Criblage Roulé | qualité des ,
calcaires bétons bétons
Criblage Suivant
Graviers| Dito 5412,5 Carrieres Mixte | qualité des TSFS les
Concassage bétons etons
Suivant Tous les
Cailloux Dito 10a 20 Carrieres| Concassage |Anguleux| qualité des bé
bétons etons
1.8.3 Les ciments
Les liants hydrauliques utilisés doivent correspondre aux spécifications de la NF EN 206-1.
FAMILLE DESIGNNATIO TYPE % EAU COULEUR | DESTINATION
Ciment Ouvrages
Portland Ciment 26 courants
Blanc ou
sans Portland BCN CPA CEM I 42.5 Gris Ouvrages
constituants artificiel 30 préfabriqués
secondaires forains
Ciment
Portland Ciment BCN CPJ CEM II A 42.5 25 Gris Ouvrages
sans Portland _
secondaires
Ciment & Ciment de CLK CEM III C 32.5 Our\é)EZQZi r;ﬁn
base de | laitier de haut |  CHF CEM III B 32.5 34 Gris P miﬁeu
laitier fourneau CHF CEM III C 32.5 agressif
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1.8.4. Les adjuvants pour béton

18.338 et étre choisis parmi ceux figurant sur la liste établie par la Commission Permanente des Liants

Hydrauliques et des Adj

L'emploi du chlorure de calcium et autres adjuvants chlorés n'est autorisé que dans les limites fixées par le DTU

21.4.

Les produits préconisés ci-dessus ne sont donnés qu'a titre indicatif. D'autres marques ont sur le marché des

uvants (COPLA).

produits agréés équivalents.

CLASSIFICATIO % POIDS / NORMES
N UTILISATION NATURE CIMENT AGREMENTS
Colorants Teinte du béton Pigments 2a5 SOCOTEC
Super Plastifiants| Rhéoplasticité du béton | Polymeéres de synthese 06a1,1 NFP 18.336
Fluidifiants Ouvrabilité du béton Polyméres de synthése 0,5a0,9 NFP 18.333
Cohésion du béton
Entraineurs d'air , , Huiles 0,3 NFP 18.338
Plasticité du béton
Accélérateurs Prise rapide Sans chlore 2 NFP 18.331
Retardateurs Prise différée 3,5 NFP 18.337
Compacité et étanchéité
Hydrofuges du béton Aqueuse 1 NFP 18.334
Adhérence Reprise de bétonnage | Imprégnation époxydique |Kit pré-dosé CEBTP
Hydrofuges |Réducteurs de poussiéres Silicones 0,25 I/m?2 CEBTP

1.8.5. L’eau de gachage pour le béton

Elle participe aux réactions d'hydratation du ciment. Son rapport Eau/ciment < 0,5 dont 50 % participent aux
réactions chimiques d'hydratation et 50 % pour la maniabilité et I'ouvrabilité du béton lors de sa mise en ceuvre.

Les prescriptions de la norme NFP 18.303 précisent les valeurs maximales de matiéres en suspension et de sels
dissous admissibles dans I'eau de gachage.

Bétons A hautes performances | A performances courantes

Résistances Fc28 > 27MPa Fc28 < 25MPa

Matieres en suspension | < 2 g/litre < 5 g/litre

Sels dissous < 15 g/litre < 30 g/litre

1.9. Caractéristiques des produits et matériels :
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1.9.1. Les armatures ordinaires

Elles sont faconnées et assemblées en usine ou atelier. Elles sont réalisées en acier du type FeE500 de classe B
ou C pour satisfaire les exigences sismiques.

Elles sont soudées ou ligaturées et pourvues de barres complémentaires de montage et de manutention en acier
du type FeE240.

Les barres verticales d'attente sont crossées pour des raisons de sécurité.
Ces armatures sont conformes en caractéristiques et fagonnages au fascicule 4, titre I.

L'enrobage de ces armatures doit satisfaire les exigences prévues pour le comportement au feu des régles
DTU/FB et a défaut, il ne doit pas étre inférieur a :

Coté intérieur : 2,5 cm pour les éléments courants et 3 cm pour les éléments sablés

Coté extérieur : 3 cm pour les éléments courants et 3,5 cm pour les éléments sablés

1.9.2. Les armatures en treillis soudés

Les panneaux utilisés sont du type standard, de marque ADETS, a fils lisses ou crantés du type TSL ou TSHA, de
classe FeE500 conformes au fascicule 4, titre I.

Les mémes exigences d'enrobage que pour les armatures ordinaires doivent étre observées.

1.9.3. Les bétons, mortiers, coulis
La granulométrie et le dosage des composants sont a déterminer en laboratoire.
Les bétons doivent étre conformes a la Norme NF-EN 206-1 et NF-206/CN

1.9.4. Isolation thermique

Isolant sous dallage du au présent marché.

1.9.5. Produits anti-contaminants

Géotextile non tissé du type BIDIM en interposition anti-contaminant entre fonds de fouilles compactés
dynamiquement et remblaiements d'assise d'ouvrages en matériaux d'apport extérieur.

1.9.6. Canalisation pour eaux usées

Sous le batiment par tuyaux PVC de la série « assainissement » a emboitements collé avec pose sur lit de sable.

1.10. Mise en ceuvre des matériaux et produits :

Mises en ceuvre conformes aux prescriptions des DTU correspondants ainsi qu'a celles des notices techniques et
des cahiers des charges des fournisseurs avec :

Présentation préalable des échantillonnages des différents matériaux et produits
Réalisation de prototypes représentatifs servant de référence

L'entreprise est tenue de présenter a la Maitrise d'ceuvre les différents échantillons de ses matériaux et produits
afin que celle-ci puisse choisir en toute connaissance avant leur mise en ceuvre.

Les échantillons retenus seront stockés dans la salle de réunions du chantier et feront, tout au long du chantier,
office d'échantillons de référence.

1.11. Protections :
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L'entreprise doit assurer la protection de ses ouvrages, en particulier pendant le transport, le stockage, le levage,
le montage. Elle doit également prendre toutes les dispositions constructives destinées a assurer la protection du
personnel ceuvrant au montage de ses ouvrages.

1.12. Controdle en-cours de réalisation :
1.12.1. Contréle dimensionnel
L'entreprise du lot gros ceuvre doit la fourniture de fiche de controle pour les points suivants :
- Des fils d’eau EU et EP. Lors de réception des réseaux, un test d’écoulement sera réalisé

Tolérance en altitude : +/- 1mm.

1.13. Reprises et ragréages :
Les ragréages sur les bétons architectoniques bruts de décoffrage sont formellement interdits.

En cas de malfacon sur la qualité du parement, I'aspect et les teintes, I'entreprise devra présenter a la Maitrise
d'ceuvre des solutions de reprises et de ragréage. Des essais et échantillons devront étre présentés pour accord.

Les reprises suite a des malfacons sont a la charge de I'entreprise.

1.14. Trous, scellements, feuillures, engravures, rebouchages et calfeutrements :

L'entrepreneur réservera lors de la réalisation des murs et des planchers, les trous nécessaires au passage des
canalisations de plomberie, d'électricité etc...

L'entrepreneur doit, pour ses propres ouvrages, tous les scellements et rebouchage correspondants au fini de
I'ouvrage. Pour les travaux des corps d'état dans les murs et les planchers, I'entrepreneur de chaque corps d'état
doit le scellement de ses ouvrages ou fourreaux. L'entrepreneur du présent marché étant chargé du rebouchage
des dites réservations ainsi que de la finition soignée des parements.

1.15. Epuisements — Mise hors eau :

Le titulaire mettra en ceuvre tous les moyens nécessaires pour pompage, blindage de fouille et protection
éventuelle lors de I'exécution de ses ouvrages. Il devra I'exécution de toutes les protections provisoires telles que
batardeaux, relevés, etc. pour éviter les venues d’eau a l'intérieur du batiment en cours de construction.

1.16. Travaux de finition — Réception :
L'entreprise est responsable de ses ouvrages pendant toute la durée du chantier et jusqu’a leur réception.

Les ouvrages ne peuvent étre réceptionnés qu’en parfait état de fonctionnement et de finition ; les reprises
éventuelles sont a la charge du titulaire.

1.17. Sujétions particuliéres :

Au cours des travaux, I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne causer aucune
dégradation dans les parties mitoyennes, et prévoir tous les étaiements nécessaires. Toute détérioration suite au
non-respect des limites de propriété entrainera la réfection, avec des prestations identiques, et ce, sans aucune
incidence financiere pour le Maitre d'ouvrage.

Les sujétions diverses consécutives a I'exécution des travaux par trongons ou phases successives devront étre
incluses dans la proposition de I'entreprise. Aucune plus-value ultérieure ne sera accordée, le prix de I'ouvrage
étant global et forfaitaire.
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ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. Installation de chantier :

Conforme au préambule commun, CCP et PGC. Comprenant : bureau de chantier, salle de réunions, sanitaires,
magasins, etc... Implantation a définir avec le coordonnateur SPS (sans pouvoir prétendre a un supplément de
prix).

L'entreprise titulaire devra prévoir un cantonnement exclusivement pour la Maitrise d’ceuvre. Ce cantonnement
devra disposer d'une table de réunion et de chaises pour 8 personnes au maximum. Ce cantonnement sera relié
en électricité. De larges baies doivent permettre également un éclairage naturel.

Raccordement provisoire EDF, AEP et EU des installations de chantier.
Le plan d'installation de chantier doit étre validé par le SPS, le MOE et le MOA.
Prévoir le nettoyage du cantonnement MOE autant que nécessaire et @ minima 2 fois par mois.

La cloture périphérigue du chantier est a prévoir par I'entreprise. Le type de cl6ture et les accés seront soumis
au maitre d’ceuvre pour accord avant mise en place.

2.1.1. Panneau de chantier

L'entreprise titulaire devra prévoir 1 panneau de chantier de dimension 2 m x 1 m, placé en limite de propriété.

2.2.2. Ouverture en sous ceuvre

Ouverture en sous ceuvre pour création des portes sécurisés. Y compris protection intérieur du batiment vis-a-
vis des poussiéres et renforcement structurel nécessaire.

L'entreprise doit la réalisation d’une ouverture en sous ceuvre dans un mur porteur existant, comprenant :
e Quverture dans le mur porteur existant ;
e Fourniture et mise en ceuvre d’un linteau béton ou métallique ;
e Reprise des jambages ;
e Réalisation des seuils ;
e Réalisation d'un enduit ciment prét a peindre ;
e Protections des ouvrages adjacents par bachages pour limiter les poussieres ;
e Evacuation manuelle des gravats a l'intérieur du batiment ;

e Toutes sujétions de parfaite exécution.

2.3. Infrastructures :
2.3.1. Terrassements et tranchées

L'entreprise doit la réalisation des terrassements (excavations, puis remblais) en rigole pour les semelles filantes
et les évacuations EP et EU ainsi que la tranchée des fourreaux sous dalle du couvert a l'aide d’engin mécanique,
y compris ;

e L'évacuation définitive et / ou temporaire des déblais excédentaires ;

e Le pompage jusqu’a épuisement et ou rabattement des eaux souterraines ;
e Réglage altimétrique du fond de fouille ;

e Compactage du fond de fouille ;

e Sablage et remblais compactés grillage avertisseur si nécessaire ;

e Purges localisées de matériaux non sain au regard de la construction ;
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e Remblai a partir des déblais en espace vert, compactage par couche de 20 cm maxi.

Exigences particuliéres de mise en ceuvre :
Les terrassements seront réalisés selon les différentes étapes du phasage.

Le transport des déblais excédentaire sur le domaine public sera effectué par des engins dont les roues seront
décrottées avant I'accés au domaine public.

Les stabilités provisoires des terres seront assurées par des talus a pente naturelle et/ou des souténements
provisoires si nécessaires.

Curage du fond de fouille, avant coulage des bétons de propreté.

Localisation :
o Semelles isolées ou pieux suivant étude de sol ;
o Dallage.

2.3.2. Plateforme sous dalle
L'entreprise doit la fourniture et la mise en place d'un géotextile anti-contaminant.

L'entreprise doit la réalisation d'une plateforme en matériaux propres granulaires, y compris régalages,
nivellements et compactage conformément aux regles de I’Art.

Localisation :
o Sous le dallage du couvert (épaisseur 15 cm).

2.3.3. Semelles isolées suivant étude sol

L'entreprise doit la fourniture et la mise en ceuvre de semelles isolées en béton armé coulé en place,
comprenant :

e Béton de propreté épaisseur minimale de 0,05 m a descendre jusqu'au bon sol suivant étude
géotechnique ;

e Béton de structure ;

¢ Coffrage type C1, Décoffrage ;

e Produit de décoffrage ;

¢ Réglage altimétrique avec une tolérance de + 0,005 m ;
e Raidisseur ;

e Distancier ;

e Dispositif de sécurité du personnel d’exécution.

Localisation :
o Sous les poteaux bois du couvert

2.3.4. Blocs d’agglomérés de béton creux, ép. 20 cm

L'entreprise doit la fourniture et la mise en ceuvre des élévations porteuses en blocs d’agglomérés de béton
creux d'épaisseur 20 cm type B40, y compris :

e Blocs de béton creux type B40, ép. 20 cm ;
e Coupure de capillarité au niveau du terrain naturel ;

¢ Chainages horizontaux ;
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e Raidisseurs verticaux ;

e Linteaux dans maconnerie ;

e Y compris armatures HA et béton de remplissage en C20/25 ;
e Echafaudage nécessaire a la réalisation de I'élévation ;

e Toutes autres sujétions.

Localisation :
o Comblement fenétre supprimée.

2.3.5. Dallage

2.3.5.1. Polyane

L'entreprise doit la fourniture et la mise en place d’un film de polyane 150 microns. Les lais seront d’au moins 50
cm.

Le polyane doit étre remontée au nu intérieur de la magonnerie périmétrique.

2.3.5.2. Réglage par couche de sable

L'entreprise doit la fourniture et la mise en ceuvre d’un réglage de la plateforme par une couche de sable.
e Epaisseur minimale de 0,05 m ;

e Réglage altimétrique avec une tolérance de + 0,005 m.

2.3.5.3 Dallage béton

L'entreprise doit la fourniture et la mise en ceuvre d’'un dallage en béton désactivé armé coulé en place, y
compris armatures TS.

Béton de structure C25/30.
Epaisseur 16 cm.
Armatures TS et/ou HA.

Finition désactivé.

Localisation :
o Niveau +0,00 dalle du couvert et trottoir dalle support nettoyeur de botte

2.3.5.4. Joints de retrait et d’isolement

L'entreprise doit la réalisation de joint de retrait et d'isolement, y compris toutes suggestions de mise en ceuvre.

Ces joints pourront étre sciés ou réalisés par des profilés plastiques adaptés.

2.4. Dalle pleine en béton armé :

L'entreprise doit la fourniture et la mise en ceuvre d’une dalle pleine en béton armé, comprenant :
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e Dalle en béton armé ;

e Ouvrages de stabilité provisoire par files d'étais avec lisses ;
e Epaisseur totale : 15cm ;

e Béton coulé en place ;

¢ Armatures métalliques en treillis soudés et/ou en barres HA ;
e Compris toutes les réservations ;

e Finition de surface lissée manuellement.

Localisation :
o Dalle local technique.

2.5 Pose des portes métallique sécurisé :

L'entreprise doit la fourniture et la mise en ceuvre d'une porte métallique sécurisé pour le local technique et les
sanitaires, comprenant :

e Un cylindre avec trois clefs ;

e Ral (voir choix maitre d’ouvrage)

e Toutes sujétions de fixations, de mise en ceuvres et de parfaites exécutions.
Localisation :

o Local technique et sanitaire.

2.6. Réfection des abords du couvert :
2.6.1. Bordures

L'entreprise doit la fourniture et la mise en ceuvre de bordure P1, comprenant :

Fondation en béton avec blocage soigné ;
¢ 0.cmdevue ;

e Joints au mortier ;

e Raccords avec tous ouvrages adjacents ;

e Scellement et blocage des bordures.

Localisation :

o Raccord sur le domaine public.

2.6.2 Remise en état de la plateforme

L'entreprise doit la remise en état de la plateforme dans I'emprise du chantier
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